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2. kötet 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészt 

név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

székhely: 2600 Vác, Migazzi Kristóf Tér 1. 

adószám:                    18724202-1-13 

telefon:   +36 27 814122 

fax:    +36 27 814123 

honlap:   http://www.ekif-vac.hu 

képviselő:  dr. Csáki Tibor főigazgató 

bankszámlaszám:  10700323-48992200-51200002 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészt 

név:  

székhely:  

adószám:  

cégjegyzékszám:  

bankszámlaszám:  

telefon:  

fax:  

e-mail:  

képviselő:   

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott 

helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. 

 

 

ELŐZMÉNY 

 

Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. június 15-én megküldött ajánlattételi felhívással 

a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre 

vonatkozó 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményeként és arra 

tekintettel írják alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérőként szerződő fél és a 

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél között jött létre. 

 

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik (az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja). 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Felek a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján ezúton szerződést kötnek 

az alábbi tárgyban: 
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„Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítása” tárgyú, 

KEHOP-5.2.3-16-2016-00059 azonosítószámú támogatott projekt keretében 

megvalósuló építési beruházás, továbbá az intézmény részleges héjazatcseréje.” 

 

A Megrendelő rögzíti, hogy pályázatot nyújtott be és pályázati forrást nyert az alábbi 

projektben elnyerhető támogatás vonatkozásában: 

 

 A Projekt neve: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai 

felújítása. 

 A Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00059. 

 A Projekt támogatási intenzitása (elszámolható részek tekintetében): 100,000000%. 

 A Közreműködő Szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága. 

 A finanszírozás módja: utófinanszírozás. 

 

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a következőkre 

(horizontális vállalások): 

 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban 

esélytudatosság tükrözése. 

 A nemek közti esélyegyenlőség biztosítása. 

 A kivitelezés során a hátrányos helyzetű, különösen az álláskereső munkaerő 

alkalmazásának lehetősége. 

 

1.2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, valamint a 

nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. A Kbt. 131. § (2) 

bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy az említett dokumentumok a jelen 

szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik és a Felekre nézve kötelező 

érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra). 

 

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1 pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, továbbá 

Vállalkozó társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá. 

 

 

2. TELJESÍTÉS 

 

2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2017. december 4. 

A területet korlátozás mentesen csak 2017. június 19. és 2017. augusztus 25. között 

használható, egyéb időszakban az intézmény egyszerre legfeljebb 2 tantermet tud 

szakaszosan kiüríteni és korlátozásmentesen átadni, a többi tanteremben oktatás fog 

folyni, melyekben nem végezhet a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan munkákat, 

amely akadályozza az oktatási munkát. 

 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején 

belül megvalósulnak. 

A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2.2. A TELJESÍTÉS HELYE: 2700 Cegléd, Pesti út 2-4. 227 hrsz. - Szent Kereszt Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda iskolai székhelye. 
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2.3. A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE: a tételes, pontos mennyiséget az ajánlattételi 

dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása tartalmazza. 

 

2.4. A Vállalkozó a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes 

teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles. 

 

2.5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 

egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 

gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját 

költségén köteles elbontani és elszállítani. 

 

2.6. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 

megszüntetni, elhárítani. 

 

2.7. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 

előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek 

megfelel, és a 2.1 pont szerinti határnapon az eredményes átadás befejeződik. 
 

2.8. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető eredményesen megkezdettnek, ha a Felek az 

előírásoknak megfelelően megállapították, hogy Vállalkozó az építési munkát a műszaki 

terveknek, előírásoknak megfelelően elvégezte, az átadási dokumentációt átadta, az 

elvégzett munka minőségi és mennyiségi megfelelőségét igazolta, a létesítmény a 

rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas. 
 

2.9. Az átadás-átvételi eljárás megkezdése során megállapított, az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításának munkái elvégezhetők. Az esetleges hibák 

kijavítását a megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben rögzített időpontig kell elvégezni. Az 

átadás-átvételi eljárást 15 napon belül le kell zárni. 

 

2.10. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű 

hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben 

az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal 

megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani. 

 

2.11. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő 

általi kifogás közlésétől számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azt 

haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban haladéktalanul 

értesíteni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a 

Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, 

vagy harmadik fél által elvégeztetni. 

 

2.12. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozónak a 

szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg 

kell erősítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag 

írásba foglalta. 

 

2.13. KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS 
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A Felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: 

 

Megrendelő részéről:  

Neve: Király Zoltán 

  Címe: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 

  Telefon: +3670/9307621 

  E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu 

 

Műszaki ellenőr: 

Neve: Orbánné Szilágyi Éva 

  Címe: 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 18. 

  Telefon: +36 30 997-34-14 

  E-mail: eva@tillsec.hu 

 

 

Vállalkozó tekintetében: 

  Neve: 

  Címe: 

  Telefon: 

  E-mail: 

 

 

3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

 

3.1. A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját összesen 

…………….. Ft + ÁFA azaz …………….. Ft + ÁFA díjban állapítják meg az alábbi 

bontásban: 

 

3.1.1. Támogatásból elszámolható kivitelezési munkarészek 

összesen:…………………….,- Ft + ÁFA, azaz 

……………………………… forint + ÁFA. 
3.1.2. Támogatásból nem elszámolható kivitelezési munkarészek összesen: 

…………………….,- Ft + ÁFA, azaz ……………………………… forint 

+ ÁFA. 
 

3.2. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a 

díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában 

foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének 

ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi 

költséget, a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak 

során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges 

ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget. 

 

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes 

ismeretében állapodott meg. 

 

3.4. Az építési beruházás díja egyösszegű fix átalányár. A díj a szerződés teljes időtartama 

alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Ez alól kivételt 

mailto:kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
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képez a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás és a kiegészítő építési beruházás 

esete. 

 

3.5. Az árat Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg, és 

az ár megállapítása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz 

minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 

feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen 

szerződésben, illetve a műszaki dokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten 

szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül semmilyen 

címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

 
3.6. A Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

 

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

4.1. Vállalkozónak a számláit a Megrendelőhöz kell benyújtani. 

 

4.2. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A vállalkozói díj kifizetését a Megrendelő 

Európai Uniós forrásból elnyerhető, a KEHOP-5.2.3-16-2016-00059 jelű 

utófinanszírozású pályázati forrásból biztosítja az elszámolható részek tekintetében, a 

nem elszámolható részek tekintetében azt Megrendelő saját forrásból biztosítja. Az 

elszámolható részek tekintetében az utófinanszírozott támogatásnak a Megrendelő 

alszámláján történő jóváírásig a Megrendelő a vállalkozói díj kifizetéséhez szükséges 

fedezetet a saját költségvetése terhére megelőlegezi. A támogatás mértéke az 

elszámolható részek tekintetében a pályázati felhívás alapján 100,000000%. 

 

4.3. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról a Vállalkozó (rész)teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik [Kbt. 135. § 

(1) bekezdés]. 

 

4.4. Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a 

számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései és a Ptk. 6:130. § szerint. Amennyiben a 

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az 

ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/A § alapján történik. 

 

4.5. Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. A 

Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 4 db számla benyújtására 

jogosult (3 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint: 

  

- Első részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 25 százalékát elérő 

megvalósult teljesítés esetén. Első részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. 

Első részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 
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Vállalkozó köteles a részszámlán és a részszámla-részletezőn feltüntetni, hogy a 

részszámla összegéből mennyi a támogatásból elszámolható kivitelezési munkarészek 

összege és mennyi a támogatásból nem elszámolható kivitelezési munkarészek összege. 

 

- Második Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 50 százalékát elérő 

megvalósult teljesítés esetén. Második részszámla összege a vállalkozási díj 25 

százaléka. Második részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 

Vállalkozó köteles a részszámlán és a részszámla-részletezőn feltüntetni, hogy a 

részszámla összegéből mennyi a támogatásból elszámolható kivitelezési munkarészek 

összege és mennyi a támogatásból nem elszámolható kivitelezési munkarészek összege. 

 

- Harmadik Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 75 százalékát elérő 

megvalósult teljesítés esetén. Harmadik részszámla összege a vállalkozási díj 25 

százaléka. Harmadik részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 

Vállalkozó köteles a részszámlán és a részszámla-részletezőn feltüntetni, hogy a 

részszámla összegéből mennyi a támogatásból elszámolható kivitelezési munkarészek 

összege és mennyi a támogatásból nem elszámolható kivitelezési munkarészek összege. 

 

- Végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult 

teljesítés esetén. Végszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. A végszámla 

összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 

Vállalkozó köteles a végszámlán és a végszámla-részletezőn feltüntetni, hogy a 

végszámla összegéből mennyi a támogatásból elszámolható kivitelezési munkarészek 

összege és mennyi a támogatásból nem elszámolható kivitelezési munkarészek összege. 

 

4.6. A teljesítési igazolás aláírásának feltétele a következő dokumentumok átadása 

Megrendelő részére: 

- Építési napló vonatkozó oldalai; 

- Teljesítésigazolás; 

- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes átadás-átvételi jegyzőkönyv; 

- Végátadás esetén a jótállási jegyek. 

 

4.7. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden 

szükséges elszámolási okmányt benyújt a Megrendelő felé, a számla helyesen, 

számvitelileg szabályosan van kitöltve. 

 

4.8. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén 

a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak 

hatálya alá esik és felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részére történő 

kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak 

szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói 

részére történő kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia.  

 

4.9. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal 

számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály 

rendelkezései az irányadóak. 

 

4.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a Megrendelő előleget 

biztosít. Az előleg mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –

általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő 
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összeg. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó 

mértékben a Megrendelő nem teheti függővé a Vállalkozó részéről biztosíték 

nyújtásától. A Megrendelő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 30. § (1) bekezdése értelmében az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az 

építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg 

összegének 50%-a – amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését igényli – a második 

részszámlában kerül elszámolásra. Az előleg összegének 50%-a – amennyiben a 

Vállalkozó előleg kifizetését igényli – a harmadik részszámlában kerül elszámolásra. 

 

4.11. A fenti számlák kiegyenlítése átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a 

Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.,31., és 

32/A §-aiban, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.  

 

4.12. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155-ában meghatározottak szerinti 

mértékű késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

 

4.13. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 

 

 

5. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

5.1. Késedelmi kötbér összege a teljesítési határidő túllépése esetén: a nettó szerződéses 

díj alapján számított napi 0,5 % kötbér. Nap alatt naptári nap értendő. 

 

5.2. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot, úgy Megrendelő jogosult 

– anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a 

Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben 

az esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a 

teljesítés kötelezettnek olyan okból való lehetetlenné válása, amelyért felelős), és 

Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 

5.3. Ha Megrendelő úgy dönt, hogy nem él a szerződés 5.2. pontjában foglalt felmondás 

jogával, a Vállalkozó köteles a 30 naptári napos késedelmen túli napokra is késedelmi 

kötbért fizetni mindaddig, amíg nem teljesít, vagy a szerződést fel nem mondja a 

Megrendelő. 

 

5.4. Amennyiben a beruházás olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, a 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási 

kötbér mértéke: a nettó vállalkozási díj 20%-a. 

 

5.5. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák 

minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben 

meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban 

a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott 

tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben 

vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. 
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5.6. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak 

érvényesítését. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető. 

 

5.7. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű 

teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a 

szerződésben meghatározott feltételeknek. 

 

5.8. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 

eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a sikeres és hiánytalan műszaki 

átadás-átvételtől számított … hónapig jótállást vállal. 

 

5.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 

bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében 

felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot 

követő 3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre 

befejezi.  

 

5.10. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem 

kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás 

érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni 

anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben 

elvesztené. 

 

5.11. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 

………………………………………………………….. 

 

5.12. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt 

dologra, dologrészre pedig újból kezdődik. 

 

5.13. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 

szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, 

elemi kár miatt következett be. 

 

5.14. A jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 

jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

5.15. Megrendelő a késedelmi kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot 

bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld 

Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. 

A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat 

kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött 

tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a 

továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által 

elismertnek és lejártnak kell tekinteni. 

 

5.16. A kötbér 5.15. pontban megjelölt nyolc napon belül történő megfizetésének elmaradása 

esetén Megrendelő jogosult azonnali beszedési megbízást, inkasszót benyújtani 

Vállalkozó bármelyik bankszámlájára. 

 

5.17. Fennálló kötbértartozás esetén a Vállalkozó nem jogosult számlát benyújtani. 
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6. KÁRTÉRÍTÉS 

 

6.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó 

felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre 

történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik 

személynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt 

alvállalkozója okozta. 

 

 

7. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK 

 

7.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden 

olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy 

lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint 

ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az 

együttműködési jó szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, 

hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 

 

7.2. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges 

változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) kötelesek 3 

napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. 

 

 

8. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

8.1. Megrendelő Képviselője jogosult betekinteni a teljesítésbe és észrevételt tenni, melyeket 

Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során. 

 

8.2. A Megrendelő Képviselője jogosult a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat 

haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni. 

 

8.3. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak munkavégzésre alkalmas 

állapotban legkésőbb a szerződéskötéstől számított 5 naptári napon belül átadni a 2.1 

pontban foglaltak figyelembevételével. Vállalkozó a közművek igénybevételénél a 

Megrendelővel állapodik meg, ennek költségei a Vállalkozót terhelik. Megrendelő 

köteles Vállalkozó végátadását megelőző készre jelentése alapján az átadás-átvétel 

időpontját kitűzni. A Vállalkozó köteles a végátadás esetén a szükséges hatóságok 

kiértesítését elvégezni, és ott megjelenni. 

 

 

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

9.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 

megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú 

betartására. 
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9.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 

haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

 

9.3. Vállalkozó jogosult – a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén – a megjelölt határidők 

előtti teljesítésre. 

 

9.4. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és 

engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és 

minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés helyén 

a Megrendelő képviselőjének átadni. 

 

9.5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott 

Képviselőivel és Közreműködőivel. 

 

9.6. Vállalkozó a munkavégzés során a munkaterületet a vonatkozó jogszabályok, 

szabványok szerint köteles kialakítani, illetve biztosítani az építési munkák 

befejezéséig.  Köteles gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásáról, kivilágításáról, 

a jelzőtáblák elhelyezéséről. Ennek elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) 

Vállalkozót terheli a felelősség. A munkakezdési engedély birtokában kezdhető meg a 

kiviteli munka, melynek időpontjáról az érintett ingatlantulajdonosokat 5 nappal 

korábban Vállalkozónak értesítenie kell. 

 

9.7. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek beszerzése, amennyiben az 

szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerülő összes költséggel együtt. 

 

9.8. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban 

jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad. 

 

9.9. Vállalkozó köteles írásban jelezni a Megrendelőnek a tervdokumentáció minden olyan 

hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel. 

 

9.10. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétel napjától a műszaki átadás-átvétel 

napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni. 

 

9.11. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, 

azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de 

azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt-nek 

megfelelően jogosult. 

 

9.12. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 

szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű anyagot használhat fel, 

építhet be. 

 

9.13. A beépített anyagok megfelelőség-igazolásait a munka átadás-átvétele során a 

Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

 

9.14. A sikeres, hiánytalan átadás-átvétel napjától kezdődik valamennyi építmény jótállása, 

garanciája. 
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9.15. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok stb. minőségi követelményeinek biztosítását a 

meghatározott szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy beépítés előtt 

minőségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja Megrendelőnek. 

 

9.16. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok mozgatását úgy kell végeznie, hogy a 

szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, 

javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata, 

és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 

környezetkárosodásért vagy környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden 

felelősség és következmény. 

 

9.17. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és 

betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat üzemelő létesítmény területén kell 

elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása 

Vállalkozó feladata. 

 

9.18. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős 

hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és 

tűzvédelmi előírásokat megtartani.  

 

9.19. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban 

köteles a Megrendelőt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt 

legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a Megrendelő az eltakarásra kerülő 

munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, 

akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, 

ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el. 

 

9.20. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, 

valamint a hibák kijavítása során: 

a. teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 

b. biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető 

jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és 

kényelme érdekében szükségesek, 

c. megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, 

a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy 

egyéb okok eredményeznek. 

 

9.21. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már 

nem szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania 

munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében 

is. 

 

9.22. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén 

kötelezett. 
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9.23. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban és a 

Vállalkozó részletes árajánlatában meghatározott mennyiségek teljes egészében 

megvalósításra kerültek. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentés időpontjában azt 

tapasztalja, hogy a megvalósult munka mennyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor 

az átadás-átvételi eljárást nem indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban 

visszautasítja. A Megrendelő írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a 

mennyiségi/minőségi hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja. 

 

9.24. Vállalkozó a munkát az átadás-átvétel előtt köteles írásban készre jelenteni, mely 

alapján Megrendelő kitűzi az átadás-átvétel időpontját. A Vállalkozó készre 

jelentésének olyan időpontban kell történnie, hogy a fenti határidők ismeretében a 

szerződéses határidőig a hiánytalan átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni. 

 

9.25. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és azon a 

szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni. Az átadás-átvételi eljárás megkezdési 

időpontjára Vállalkozónak át kell adnia 3 pld. megvalósulási dokumentációt a 

Megrendelőnek. 

 

9.26. Az átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni az eljáráshoz 

szükséges átadási dokumentációt 3 példányban, az alábbi tartalommal: 

 kivitelezői nyilatkozat(ok) az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint; 

 megvalósulási tervek, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § a) és e) pontjában foglaltaknak 

megfelelően (összes terv, műleírás, melyet felelős műszaki vezető aláírt, 

rögzítve a terven, hogy változatlan vagy javított formában lett 

megvalósítva); 

 beépített anyagok és szerkezetek minőségi megfelelősségét igazoló 

dokumentumok; 

 az elvégzett munka megfelelőségét, és rendeltetésszerű használatra való 

alkalmasságát igazoló egyéb dokumentumok; 

 a szükséges egyéb jegyzőkönyvek, „kivitelezői” iratok (lerakóhelyi 

díjról, hulladék átvételi jegy stb.). 

 

9.27. Vállalkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak őrzéséről a projekt teljes 

időtartama alatt saját költségén gondoskodni, melynek díját a vállalkozási díj magában 

foglalja. 

 

9.28. Vállalkozó saját maga köteles gondoskodni minden eszközének, berendezésének, 

járművének, helyszínre beszállított alapanyagoknak az állag és-, vagyonmegóvásáról. 

Megrendelő mindennemű felelősséget kizár az ezen tárgyakban bekövetkezett kárért. 

 

9.29. A Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: 

a. figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is 

átszámolta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a 

közbeszerzési ajánlattétel során a Szerződés aláírását megelőzően; 

b. a vállalkozási díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes 

mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagok és berendezések 

minőségét és mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan 

körülményt, ami a vállalkozási díjat befolyásolhatta; 
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c. a Megrendelőtől kapott projekt dokumentációk tökéletesen alkalmasak arra a célra, 

amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt 

dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni; 

d. vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa 

készítendő „projekt dokumentációkkal” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és 

kötelezettségét; 

e. kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a 

munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír. 

 

9.30. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a jelen szerződés keretében a 

Vállalkozónak átadott „projekt dokumentációk” esetleges hibáiért a Vállalkozóval 

szemben felelősséggel nem tartozik. Ezen projekt dokumentációk alapján a tervek 

hibáiért a Vállalkozó teljes felelősséggel és kártérítéssel tartozik. 

 

9.31. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka elvégzéséhez szükséges minden esetleges 

szolgáltatói-, üzemeltetői közreműködésről magának kell gondoskodnia. 

 

9.32. A munkák ideje alatt Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a fák és a 

zöldfelület megvédésére. 

 

9.33. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során képződött építési törmeléket 

köteles hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező lerakóhelyre elszállítani és a 

lerakóhelyi díjról, hulladék átvételi jegyről kapott bizonylattal elszámolni a Megrendelő 

felé. Az elszállított építési törmelék mennyiségét Vállalkozó köteles az építési naplóban 

is rögzíteni. A törmelék átmenetileg sem tárolható a munkaterületen. 

 

9.34. Vállalkozó a kivitelezésbe 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót bevon/ nem von be.
1
 

 

9.35. A vállalkozó a teljesítés során köteles megfelelni minden olyan jogszabálynak és 

hatósági-, önkormányzati előírásnak, ami a teljesítésére irányadó. 

 

9.36. Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy építőipari 

kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39. és 39/A. §-ában meghatározottak 

szerint folytatja. Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti továbbá, 

hogy a jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési 

tevékenységet kizárólag olyan Gazdasági Szereplő végez, amely Gazdasági Szereplő 

megfelel az Étv. 39.§ (3) vagy (4) bekezdése szerinti követelményeknek. 

 

 

10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

10.1. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó köteles a szerződéskötés időpontjára a 

teljesítés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelés biztosítást 

kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Mértéke: min. 5.000.000, Ft / 

káresemény, és min. 100.000.000,- Ft / éves kártérítési limit. 

                                                 
1
 Az ajánlatban tett nyilatkozatnak megfelelően töltendő ki. 
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10.2. A károk, melyért Vállalkozó felelősséggel tartozik: a kivitelezési munkák végzése során 

keletkezett anyagi károk (például az épület(ek)ben keletkezett károk), személyi 

sérüléses károk, továbbá az építési hibákból keletkező, kívülálló harmadik 

személy(ek)nek, és a létesítmény tulajdonosának okozott anyagi és személyi sérüléses 

károk. 
 

10.3. Megrendelő a kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenőrizni jogosult. 

 

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – 

fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg 

rendezni, s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 

 

11.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 

jogszabályok – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók. 

 

11.3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 

közbeszerzési eljárás előkészítése során. 
 

11.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 
 

11.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé 

tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban 

köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett 

változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 

megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében 

megjelölt ügyletekről. 

 

11.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 

adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

11.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135-136. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen 

irányadók. 
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11.8. A Szerződés írásban, kétoldalú jogügylet útján módosítható. Felek kötelezettséget 

vállalnak, hogy jelen Szerződés módosításakor a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó 

141. §-ának maradéktalan megtartásával járnak el. 

 

11.9. Megrendelő jogosult Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét, különösen a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt-ben 

meghatározott szabályok teljesülését önállóan vagy képviselője révén ellenőrizni olyan 

módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 

Nem minősül az ellenőrzési jog gyakorlása akadályozónak, ha  a közpénzekkel való 

felelős gazdálkodás elvének szerződés teljesítése során való érvényesítése céljából 

történik [Kbt. 142. §]. 

 

11.10. Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alapján a 

Közbeszerzési Hatóság is jogosult a szerződés teljesítésére vagy módosítására 

vonatkozó követelmények teljesülését ellenőrizni. 

 

11.11. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve a Megrendelő jogosult és egyben 

köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

11.12. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 

példány a Vállalkozót illeti meg. 

 

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 

kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt.: ……… 2017. év … hónap ... napja   

 

 

 

Egyházmegyei  

Katolikus Iskolák Főhatósága 

… 
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…………………………. 
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