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Tervezők 
 

Építész tervező adatai:  

Név:    Dobos Péter Imre 

   Lakcím:   3527 Miskolc, Augusztus 20 u 2 3/4. 

Iroda/Postacím:   3530 Miskolc, Csengey Gusztáv u 15. II. em 5. 

Kamarai névjegyzék száma:  É 05-0422 

   Szakképesítése:   okleveles építészmérnök 

 

Statikus tervező adatai:  

Név:    Molnár András 

   Cím:    2011 Budakalász, Rigó utca 10/b 

Kamarai névjegyzék száma:  01-1533 

   Szakképesítése:   okleveles építőmérnök 

   Tel.: 20-598 28 63 

   Email: cedeterv@gmail.com 
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Tervezői nyilatkozat 
 

Felelős tervező: 

Molnár András  

okl. építőmérnök 

kamarai szám: 01-15333 

cím: 2011 Budakalász, Rigó u. 10/b 

tel.: 20-598 28 63 

 

Az épület használati követelményeknek és hatályos előírásoknak megfelelő megvalósítása az építész tervek és a 

jelen statikai terv alapján lehetséges. 

A kivitelezéshez bizonyos munkarészek esetében gyátmánytervek készítése szükséges. 

 

 

 

Budapest, 2017. október 24. 

 

 Molnár András (01-15333) 
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Műszaki leírás fejezetei 
 

Jel Cím Index Dátum 

ML-0 Általános fejezet v0 2017.11.22. 

ML-1 Alapozás v0 2017.11.22 

ML-2 Épület vasbeton és falazott tartószerkezetei v0 2017.11.22. 

ML-3 Acél tartószerkezetek v0 2017.11.22 

ML-4 Épület fa tetőszerkezetek v0 2017.11.22 

ML-5 Egyéb építmények (Tüzivíz tároló medence, Lelátó) v0 2017.11.22. 

 

Tervjegyzék 
 

Jel Cím Index Dátum 

S-1-10 Alapozás zsaluzási terve 
 

0 2017.11.22. 

S-1-11 Alapozás vasalási terv Alaprajz 0 2017.11.22. 

S-1-12 Alapozás vasalási terv Részletrajzok 0 2017.11.22. 

S-1-13 Alapozás vasalási terv Aljzatlemez és kitüskézések 0 2017.11.22. 

S-2-10 D1 Földszint feletti födém Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-11 D1 Földszint feletti födém Alsó Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-12 D1 Földszint feletti födém Felső Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-13 D1 Földszint feletti födém Gerenda Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-14 D1 Földszint feletti födém Oszlop Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-20 D2 Földszint feletti födém Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-21 D2 Földszint feletti födém Alsó Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-22 D2 Földszint feletti födém Felső Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-23 D2 Földszint feletti födém Oszlop és Gerenda Vasalási Terv 0 2017.11.22. 

S-2-30 D3 Földszint feletti födém Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-31 D3 Földszint feletti födém Alsó vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-32 D3 Földszint feletti födém Felső vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-33 D3 Földszint feletti födém Részletek vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-40 D1 Emelet feletti födém Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-41 D1 Emelet feletti födém Alsó vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-42 D1 Emelet feletti födém Felső vasalási terv 0 2017.11.22. 
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S-2-43 D1 Emelet feletti födém Oszlopok és gerendák vasalási terve 0 2017.11.22. 

S-2-50 D2 Emelet feletti födém Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-51 D2 Emelet feletti födém Alsó vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-52 D2 Emelet feletti födém Felső vasalási terve 0 2017.11.22. 

S-2-53 D2 Emelet feletti födém Gerendák vasalási terve 0 2017.11.22. 

S-2-54 D2 Emelet feletti födém 
Vasbeton pillérek és zsalukő fal 
zsaluzási és vasalási terve 0 2017.11.22. 

S-2-55 D2 Emelet feletti födém 
Oromfali szerkezetek zsaluzási és 
vasalási terve 0 2017.11.22. 

S-2-60 D3 Emelet feletti födém Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-61 D3 Emelet feletti födém Alsó vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-62 D3 Emelet feletti födém Felső vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-63 D3 Emelet feletti födém Részletek vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-70 Bejárat feletti vasbeton tartószerkezet Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-71 Bejárat feletti vasbeton tartószerkezet Vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-81 Belső lépcső Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-82 Belső lépcső Vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-83 Liftakna Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-2-84 Liftakna Vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-2-91 Tornacsarnok vasbeton szerkezetei Alaprajz 0 2017.11.22. 

S-2-92 Tornacsarnok vasbeton szerkezetei Falnézetek, Metszetek 0 2017.11.22. 

S-2-93 Tornacsarnok vasbeton szerkezetei Vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-3-10 Aula acélszerkezet Általános terv 0 2017.11.22. 

S-3-11 
Aula 1-es és 5-ös raszterben található acél 
kertek kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-12 
Aula 2-es és 6-os raszterben található acél 
kertek kiviteli terv Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-13 
Aula 3-as és 4-es raszterben található acél 
kertek kiviteli terv Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-14 
Aula 2-3, 3-4 és 4-5 raszterek között található 
acél fióktartók kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-15 
Aula 1-2 és 5-6 raszterek között található acél 
fióktartók kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-16 
Aula 1-2 és 5-6 raszterek között található acél 
rácsrudak kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-17 
Aula 2-3, 3-4 és 4-5 raszterek között található 
acál falvázatók kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-20 Tornacsarnok acélszerkezet Általános terv 0 2017.11.22. 

S-3-21 Tornaterem K1 acélkeret kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-22 Tornaterem K2 acélkeret kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 
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S-3-23 Tornaterem K3 acélkeret kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-24 Tornaterem K4-K5 acélkeretek kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-25 Tornaterem merevítés kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-26 Tornaterem fióktartók kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-27 Tornaterem falváztartó gerendák kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-30 Bejárat fedélszékének acélszerkezete Általános terv 0 2017.11.22. 

S-3-31 Bejárati acél G51-G54 gerendák kiviteli terve  Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-3-32 Bejárati acél G55 gerendák kiviteli terve Kiviteli terv 0 2017.11.22. 

S-5-10 Vasbeton tüzivíz tároló medence Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-5-12 
Vasbeton tüzivíz tároló medence kiegyenlítő 
lemez Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-5-13 Vasbeton tüzivíz tároló medence Alaplemez és falak vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-5-14 Vasbeton tüzivíz tároló medence Födémlemez alsó és felső vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-5-15 
Vasbeton tüzivíz tároló medence kiegyenlítő 
lemez Vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-5-21 Külső lépcső zsaluzási terv Zsaluzási terv 0 2017.11.22. 

S-5-22 Külső lépcső vasalási terv Vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-5-31 Lelátó alapozás vasalási terv Zsaluzási és vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-5-32 Lelátó lépcső vasalási terv Zsaluzási és vasalási terv 0 2017.11.22. 

S-5-33 Kerítés alapozási terve 
 

0 2017.11.22. 

 

  



Projekt: Csörög Római Katolikus Általános Iskola   

Rész: Kiviteli Tervdokumentáció - Statikai műszakai leírás – Általános fejezet 

Dátum: 2017.10.24. Verzió: 00 Jel: ML-0 
 

8/10 
 

1 Bevezetés, Előzmények 
Csörög községben a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága beruházásában új építésű általános 

iskola szerkezettervezésére kaptunk megbízást. 

Az épület Földszint + Emelet kialakítású, a tantermek és tanárik mellett magában foglal egy 

tornacsarnokot is. 

Jelen kiviteli terv közvetlen előzménye a 2017. júniusában leadott Engedélyezési tervdokumentáció. 

2 További tervezési munkarészek 
A gyártmánytervek készíttetése a kivitelező feladata. A kivitelező kérésére történő tervmódosításokból adódó 

mennyiségi különbségeket és technológiai eltéréseket nem lehet pótmunkák és többletmunkák elszámolására 

használni. 

3 Tervhierarchia 
A kivitelezés során a tartószerkezeti terveket együtt kell kezelni a szakági (építész, gépész, elektromos) tervekkel. 

A különböző tervcsomagok ill. műszaki leírások közötti jelentős ellentmondásokról a tervezőt értesíteni kell. 

4 Statikai számítás alapjai 
Alkalmazott szabványok: 

Tartószerkezetek tervezési alapjai: MSZ EN1990:2005 
• Tartószerkezeteket érő hatások: MSZ EN 1991-1-1>6:2005;2007 
• Acélszerkezetek tervezése MSZ EN 1993-1-1 
• Betonszerkezetek tervezése: MSZ EN1992-1-1>2:2005;2008;2010 
• Faszerkezetek tervezése MSZ EN1995-1-1>2:2005;2005;2010 
• Falazott szerkezetek tervezése: MSZ EN 1996-1-1>2:2005;2009 

MSZ EN 1996-2 :2006 
MSZ EN 1996-3 :2006 

• Tartószerkezetek tervezése földrengésre:  MSZ EN1998-1:2008 
MSZ EN1998-3:2005 
MSZ EN1998-5:2009 

Alkalmazott hasznos terhek: 

Asztalokkal berendezett helyiségek: 3,0 kN/m2 

Lépcsők, közlekedők: 5,0 kN/m2 

Tetőtér: 1,5 kN/m2 

Medence födém: 5 kN/m2 ill. max. 20 to-s járműteher 
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5 Dilatációs egységek 
Az épület négy dilatációs szakaszból áll: 

 1: tornatermi egység 

 2-3-4: födémszakaszok: dilatáció kialakítása szükséges a felmenő falazatokban, födémekben, 

burkolatokban, álmennyezetekben. 

 

6 Kivitelezési előírások 
A kivitelezés során a vonatkozó hatályos szabványokat és előírásokat maradéktalanul be kell tartani – itt néhány 

fontosabb szempont emelünk csak ki: 

6.1 Földmunkák 
 A talajok folyósodásra hajlamosak ezért a rézsűket letakarással védeni kell a csapadékvíz okozta eróziótól. 

 Felázott, fellazult talajon alapozni tilos – szükség esetén talajcserével, tömörítéssel kell az alapozási síkot 

előkészíteni. 

 A tömörítés hatékonyságát ellenőrizni kell: megfelelő földanyag, víztartalom, tömörítési módszer, 

rétegvastagság szükséges! 

6.2 Beton, vasbeton szerkezetek 
 A betont bedolgozásához olyan módszert kell választani, amely megelőzi a szétosztályozódást, biztosítja a 

megfelelő tömörséget. 

 A beton szilárdsági osztályát és minőségét a vonatkozó szabványok alapján kell biztosítani és ellenőrizni. 

 Az acélbetétek terv szerinti elhelyezését, a betonfedést megfelelő kiegészítő elemek alkalmazásával kell 

biztosítani. 

 A beton összetevőinek megválasztásakor figyelembe kell venni a betonozáskor várható időjárási 

viszonyokat. 

 A beton utókezelését az időjárási viszonyoknak megfelelően kell végezni. 

 A szabvány szerint a beton 28 nap után éri el nyomószilárdságának tervezési értékét. A végleges 

állapotban a szerkezetekre eső terheket csak ezek után képesek hordani. 

1 

2 
3 

4 
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6.3 Acélszerkezetek 
EN 1090 szerinti kivitelezési osztály: EXC2 

Hegesztés minősége: min. C osztály 

Felületkezelés: a kitettségnek megfelelő korrózióvédelemmel, szín: építész előírások szerint 

6.4 Porotherm elemek 
A Porotherm falazatok és áthidalók kivitelezésénél a gyártó által közreadott technológiai utasítás szerint kell 

eljárni. 

A nyílások fölött alkalmazott Thermo vagy A12 vagy A10 áthidalókat a hossz függvényében 1-3 helyen alá kell 

dúcolni az elhelyezés után – a dúcokat csak az áthidaló feletti födém ill. koszorú megszilárdulása után szabad 

eltávolítani. 

6.5 Fa szerkezetekre vonatkozó általános előírások 
 A fa szerkezeteket láng, gomba és rovarölő védőkezeléssel kell ellátni. 

 Fa anyagminősége: min. C24 építőfa, I. osztályú, csomó és vetemedés mentes, építési szárazságú faanyag. 

 A fa és beton szerkezetek közé 2 mm-es bitumenes vagy egyéb vízhatlan elválasztó réteget kell elhelyezni. 

 A fa tartószerkezetek beépítési méreteit a helyszínen, a már elkészült szerkezeti elemek alapján kell 

meghatározni. 

 Az alkalmazott kötőelemeknek megfelelő korrózióvédelemmel kell rendelkezniük – ajánlás: 

o esőtől védett térben: galvanizált vagy horganyzott 

o esőnek kitett helyeken: rozsdamentes acél 

7 Munkavédelem, Környezetvédelem 
A hatályos munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 

A kivitelezés során alkalmazott termékeket, anyagokat és technológiákat a 

 hatályos jogszabályoknak, 

 a környezetvédelmi adatlapnak, 

 alkalmazástechnikai útmutatónak 

megfelelően kell alkalmazni. 
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